

ZMLUVA O DIELO č. 1808/2014
Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Z.z.

ČL. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Obec Danišovce

Danišovce

053 22 Danišovce

Zastúpený : Miroslav Výrostek – starosta obce

Osoby oprávnené na rokovania : Miroslav Výrostek

IČO : 00689556

Bankové spojenie : UNICREDIT BANK

Číslo účtu : 6616742042

Zhotoviteľ : KP building s.r.o.

Danišovce 99

053 22 Danišovce

Zastúpený : Ing. Radoslav Palušák - konateľ

IČO : 45 966 354

IČ DPH : SK 2023169038

Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko , a.s.

Číslo účtu : SK71 5600 0000 0034 63549001

ČL. II. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa zhotoví práce v zmysle cenovej ponuky : „ **Oprava miestnej komunikácie v rozsahu zmluvného rozpočtu stavby a cenovej ponuky** „.
2. Za riadne dokončené dielo sa považuje odovzdané a prevzaté dielo bez väd a nedorobkov.
3. Ak zhotoviteľ poverí zrealizovaním diela alebo jeho časti inú osobu , zodpovedá za vady diela , omeškanie alebo škodu spôsobenú touto osobou / poddodávateľom/ rovnako , ako keby dielo zrealizoval osobne.

ČL. III. ČAS PLNENIA

1. Termíny plnenia sú nasledovné :
 - Celková doba prác 14 dní od prevzatia staveniska
2. V prípade , že rozsah zmien prípadne navyiac prác predĺži lehotu realizácie , táto lehota sa po vzájomnej dohode bude riešiť dodatkom k zmluve.

ČL. IV. CENA ZA DIELO

1. Podľa ustanovení Zák. č. 18 / 96 Z.z. o cenách a cenovej ponuky , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy sa zmluvné strany dohodli na cene za dielo :

Celková cena podľa zmluvného rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy:

Cena bez DPH : 16 321,46 Eur

DPH 20% 3 264,29 Eur

Cena Celkom : 19 585,75 Eur

2. Prípadné navyiac práce a im zodpovedajúce náklady môže zhotoviteľ účtovať iba vtedy , ak ich objednávateľ schváli písomne.
V takýchto prípadoch sa bude cena za navyiac práce riadiť ustanoveniam Zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. V prípade , že sa po dohode zmluvných strán zníži rozsah prác , primerane k tomu sa zníži aj cena za dielo.
3. V prípade , ak od uzavretia tejto zmluvy do doby jej splnenia dôjde k zmenám cien vstupných materiálov , zmení sa dohodnutá cena v pomere k cenovým zmenám hlavných výrobných vstupov potrebných pre zhotovenie diela.

ČL. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

3. Zhotoviteľ môže prerušiť práce , alebo odstúpiť od zmluvy :
A/ ak objednávateľ bezdôvodne odmietne preberanie výkonov
B/ ak dôjde k dlhodobému prerušeniu práce so strany objednávateľa
C/ z dôvodu podľa ust. § 344 – 351 Obchodného zákonníka.

ČL. VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY , ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom , resp. budúcim užívateľom diela.
2. Záručná doba týkajúca sa diela je 36 mesiacov a začína plynúť odovzdaním a prevzatím diela.
3. Pre záruku a akosť platia primerané ustanovenia § 429 – 431 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb.
4. O termíne odstránenia vady bude po vzájomnej dohode spísaný záznam.

ČL. VII. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje za účelom včasného a riadneho plnenia predmetu zmluvy plniť všetky svoje platobné povinnosti stanovené v čl. V. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať zhotoviteľa o všetkých zmenách požiadavkách , pričom sa zmeny premietnu aj do ceny za dielo.

ČL. VIII. SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy , technické normy a objednávania tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za riadenie prác a poriadok na pracovisku.
Zhotoviteľ oboznámi svojich pracovníkov , ktorí budú vykonávať práce s bezpečnostnými predpismi.

ČL. IX. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

4. Zhotoviteľ je viazaný návrhom tejto zmluvy o dielo od doby jej doručenia objednávateľovi do jedného mesiaca.
5. Zmluva je uzavretá okamihom , kedy súhlas s obsahom návrhu zmluvy je doručený zhotoviteľovi.
6. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch strán.
7. Táto zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach , po jednom pre každú zmluvnú stranu.

V Danišovciach dňa : 22.8.2014