

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PAL21-04  
Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

JKSO:  
Miesto: Danišovce

KS:  
Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ:  
Obec Danišovce

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO: 45966371  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing.Mojmír Begán, Projex Spišská.Nová Ves

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>90 612,08</b>
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	90 612,08	18 122,42
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>108 734,50</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Pohoda**  
**SERVICES s.r.o.**  
052 01 Sp. N. Ves  
IČO: 45966371  
IČ DPH: SK 2023172701

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PAL21-04

**Stavba:** Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing. Mojmír Begán, Projex  
Spišská. Nová Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:


Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtov

**90 612,08**      **108 734,50**

01	Zateplenie obvodového plášt'a	54 330,37	65 196,44
02	Zateplenie strešného plášt'a	17 036,20	20 443,44
03	Ústredné vykurovanie	9 491,98	11 390,38
04	Plynofikácia	5 902,36	7 082,83
06	Bleskozvod	3 851,17	4 621,40

**Pohoda SERVICES s.r.o.**  
Ietná 58, 052 01 Sp. N. Ves  
ICO: 45966371  
701



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**01 - Zateplenie obvodového plášťa**

JKSO:

Miesto: Danišovce

Objednávateľ:

Obec Danišovce

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Projektant:

Ing.Mojmír Begán, Projex Spišská.Nová Ves

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45966371

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**54 330,37**

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 54 330,37	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 10 866,07
-------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v EUR

**65 196,44**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**01 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Danišovce

Dátum:

30. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Danišovce

Projektant:

Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>54 330,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	
	52 739,12
1 - Zemné práce	2 167,97
5 - Komunikácie	396,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	39 396,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 243,03
99 - Presun hmôt HSV	2 535,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 301,25
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	162,25
764 - Konštrukcie klampiarske	514,04
766 - Konštrukcie stolárske	624,96
OST - Ostatné	290,00

**Pohoda**  
**SERVICES s.r.o.**  
58, 052 01 Sp. N. Ves  
IČO: 45966371  
SK 2023172701

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Danišovce

Dátum:

30. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Danišovce

Projektant:

Ing. Mojmír Begán,  
Projex Spišská Nová Ves

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**54 330,37**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**52 739,12**

D 1

Zemné práce

**2 167,97**

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	12,168	1,70	20,69
2	K	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého v odkopávkach	m3	6,161	250,00	1 540,25
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,382	32,00	332,22
4	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	10,382	1,86	19,31
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,382	3,42	35,51
6	M	583310001600	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm	t	18,272	12,04	219,99

D 5

Komunikácie

**396,99**

7	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	21,005	8,40	176,44
8	K	5647600101	Kamenivo dunajský štrk hr.100mm	m2	21,005	10,50	220,55

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**39 396,13**

9	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	41,220	0,90	37,10
10	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	413,187	2,59	1 070,15
11	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	268,572	6,50	1 745,72
12	K	622462591	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň	m2	413,187	0,04	16,53
13	K	622464233	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 3 mm	m2	413,187	14,20	5 867,26
14	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, marmolit, farebné piesky, strednozrná	m2	19,533	20,80	406,29
15	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	141,540	5,00	707,70
16	K	622902110	Očistenie fasády tlakovou vodou	m2	432,720	3,34	1 445,28
17	K	6252506551	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 240 mm, lepený rámový s prikotvením	m2	24,726	79,80	1 973,13
18	K	625251344	Kontaktný zatepľovací systém hr. 240 mm na báze minerálnej vlny, skrutkovacie kotvy	m2	382,754	64,80	24 802,46
19	K	6252513441	Kontaktný zatepľovací systém podhľadov hr. 240 mm na báze minerálnej vlny, skrutkovacie kotvy	m2	4,508	65,80	296,63
20	K	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm na báze minerálnej vlny	m2	25,925	32,54	843,60
21	K	627452410	Pretmelenie spojov PUR pena - parapety	m	28,350	6,50	184,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 9

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 243,03

22	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	42,010	5,20	218,45
23	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	42,430	2,50	106,08
24	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	369,597	2,20	813,11
25	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 108,791	1,20	1 330,55
26	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	369,597	1,20	443,52
27	K	944944101	Záchytná sieť zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ.drôtov	m2	352,973	4,86	1 715,45
28	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,700	9,30	43,71
29	K	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	14,100	1,75	24,68
30	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	4,700	2,39	11,23
31	K	9529011110	Vyčistenie okolia objektu	m2	86,520	2,00	173,04
32	K	953945322	Hliníkový soklový profil šírky 243 mm	m	43,260	6,80	294,17
33	K	953945351	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	34,896	2,52	87,94
34	K	953995117	Dilatačný profil V - rohový	m	22,464	8,20	184,20
35	K	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému , okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m	m	77,350	4,20	324,87
36	K	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	49,000	2,35	115,15
37	K	953996142	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - rohový PVC profil s odkvapničkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 nepriznaný vo fasáde	m	28,350	3,35	94,97
38	K	978015271	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škrár, očistením muriva, v rozsahu do 65 %, -0,03700t	m2	413,187	1,50	619,78
39	K	978059231	Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z umelého kameňa vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,16900t	m2	15,924	9,50	151,28
40	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	19,694	11,80	232,39
41	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	196,940	0,35	68,93
42	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	19,694	8,90	175,28
43	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	177,246	1,00	177,25
44	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,694	2,50	49,24
45	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	19,694	40,00	787,76

D 99

## Presun hmôt HSV

2 535,00

46	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	84,500	30,00	2 535,00
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D PSV

## Práce a dodávky PSV

1 301,25

D 711

## Izolácie proti vode a vlhkosti

162,25

47	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	21,005	0,46	9,66
48	M	693110004500	Geotextília polypropylénová 300 g/m2, netkaná	m2	24,156	0,80	19,32
49	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti novopou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	25,956	2,90	75,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	M	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	29,849	1,80	53,73
51	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,580	2,70	4,27
D 764			Konštrukcie klampiarske				514,04
52	K	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	26,550	18,00	477,90
53	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	26,550	1,00	26,55
54	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,045	1,90	9,59
D 766			Konštrukcie stolárske				624,96
55	K	766661422	Montáž dverí drevených protipožiarnych dverí do kovovej zárubne	ks	2,000	25,00	50,00
56	M	611650001010	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30 D3-C, šxv 600x1970 mm	ks	1,000	280,00	280,00
57	M	611650001070	Dvere vnútorné protipožiarne drevené EW 30 D3-C, šxv 800x1970 mm	ks	1,000	290,00	290,00
58	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,200	0,80	4,96
D OST			Ostatné				290,00
59	K	9990101	Demontáž a spätná montáž rebríka vrátane nových kotiev a náteru	súb	1,000	290,00	290,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

02 - Zateplenie strešného plášťa

JKSO:

Miesto: Danišovce

Objednávateľ:

Obec Danišovce

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Projektant:

Ing.Mojmír Begán, Projex Spišská.Nová Ves

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 30. 11. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

45966371

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

17 036,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 036,20	20,00%	3 407,24

Cena s DPH

v EUR

20 443,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt: 02 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>17 036,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	766,57
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	570,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	124,67
99 - Presun hmôt HSV	71,07
PSV - Práce a dodávky PSV	16 269,63
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	313,91
713 - Izolácie tepelné	3 995,22
762 - Konštrukcie tesárske	1 422,41
764 - Konštrukcie klampiarske	10 538,09

Pohoda  
Services s.r.o.

Letná 58, 052 01 Sp. N. Ves  
71  
172701

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**02 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**17 036,20**

D HSV Práce a dodávky HSV

766,57

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

570,83

1	K	311272563	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG hr. 300 mm P4-550 PD - atika	m3	2,883	198,00	570,83
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

124,67

2	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,647	11,80	19,43
3	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,470	0,35	5,76
4	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,647	8,90	14,66
5	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	14,823	1,00	14,82
6	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,647	2,50	4,12
7	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,647	40,00	65,88

D 99 Presun hmôt HSV

71,07

8	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,369	30,00	71,07
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

16 269,63

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny

313,91

9	K	7122900101	Zhotovenie parozábrany	m2	167,320	0,79	132,18
10	M	283230007300	Parozábrana	m2	192,418	0,90	173,18
11	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,054	2,80	8,55

D 713 Izolácie tepelné

3 995,22

12	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne v dvoch vrstvách	m2	334,640	1,37	458,46
13	M	631650001600	Rohož 140x1200x4500 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie šikmej strechy	m2	341,333	10,20	3 481,60
14	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	39,401	1,40	55,16

D 762 Konštrukcie tesárske

1 422,41


15	K	762810118	Základ stropov z dosiek CETRIS jednovrstvových skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm	m2	47,760	28,50	1 361,16
16	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	13,612	4,50	61,25

D 764 Konštrukcie klampiarske

10 538,09

17	K	764171860	Krytina z pozinovaného farbeného plechu sklon strechy do 30°	m2	266,070	28,10	7 476,57
18	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	217,014	1,24	269,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	m	20,250	0,78	15,80
20	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	2,000	1,24	2,48
21	K	764731114	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov pozink.farbených rš. 400 mm	m	19,220	17,90	344,04
22	K	764731116	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov pozink.farbených rš. 600 mm	m	20,250	25,20	510,30
23	K	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov pozink.farbených rš. 750 mm	m	19,220	30,10	578,52
24	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 120 mm	m	10,600	36,20	383,72
25	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	15,50	62,00
26	K	764761121	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	24,850	26,20	651,07
27	K	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	3,000	16,00	48,00
28	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	103,416	1,90	196,49

  
**SP 98 s.r.o.**  
 Leňo, Sp. N. Ves  
 06371  
 2023172701

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

03 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Danišovce

KS:

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Danišovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45966371

IČ DPH:

Projektant:

Ing.Mojmír Begán, Projex Spišská.Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 491,98

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 9 491,98	Sadzba dane 20,00% 20,00%	Výška dane 0,00 1 898,40
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

11 390,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**03 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:

Danišovce

Dátum:

30. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Danišovce

Projektant:

Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

	<b>9 491,98</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	<b>9 491,98</b>
D1 - Ústredné kúrenie - kotolne	1 212,69
D3 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	2 670,53
D4 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 896,70
D5 - Ústredné kúrenie - telesá	3 712,06

**Pohoda**  
**SERVICES** s.r.o.

Letná 1 Sp. N. Ves  
06371  
023172701

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**03 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing. Mojmír Begán,  
Projex Spišská. Nová Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**9 491,98**

D PSV Práce a dodávky PSV

**9 491,98**

D D1 Ústredné kúrenie - kotolne

**1 212,69**

1	K	Pol2	Montáž kotla časť ÚK 35 kW	ks	1,000	59,14	59,14
2	M	Pol3	Zásobníkový ohrievač vody VIH R 120, 120 litrov.	ks	1,000	918,40	918,40
3	K	Pol4	Montáž zásobníka	ks	1,000	92,94	92,94
4	M	Pol5	Expanzná nádoba 35 lit.	ks	1,000	84,00	84,00
5	K	Pol6	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	28,45	28,45
6	K	Pol7	Presun hmôt do výšky do 6 m	t	0,245	121,48	29,76

D D3 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

**2 670,53**


7	M	Pol8	Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR. IVCT 15x1,2	m	32,000	2,88	92,16
8	M	Pol9	Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR. IVCT 18x1,2	m	73,000	3,19	232,87
9	M	Pol10	Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR. IVCT 22x1,5	m	64,000	4,12	263,68
10	M	Pol11	Potrubie z uhlíkovej ocele IVAR. IVCT 28x1,5	m	39,000	5,33	207,87
11	K	Pol12	Montáž potrubia 15 - 28	m	208,000	5,82	1 210,56
12	K	Pol13	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 35	m	208,000	1,23	255,84
13	K	Pol14	Topná skúška	h	24,000	9,30	223,20
14	K	Pol15	Funkčná skúška	h	10,000	14,90	149,00
15	K	Pol16	Presun hmôt do výšky 6 m	t	0,170	207,95	35,35

D D4 Ústredné kúrenie - armatúry

**1 896,70**

16	M	Pol17	Uzatvárací ventil DN 15	ks	1,000	8,40	8,40
17	M	Pol18	DN 25	ks	5,000	19,68	98,40
18	M	Pol19	Sada KIT VD 2101, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	11,000	37,52	412,72
19	M	Pol20	Sada KIT VS 2102	ks	10,000	37,52	375,20
20	M	Pol21	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	21,000	2,80	58,80
21	M	Pol22	Poistný ventil DN 25	ks	1,000	71,56	71,56
22	M	Pol23	Filter s výmennou vložkou DN 25	ks	1,000	46,28	46,28
23	M	Pol24	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	4,000	15,01	60,04
24	M	Pol25	Odvzdušňovacia nádoba DN 25	ks	4,000	14,78	59,12
25	M	Pol26	Vypúšťací kohút DN 15	ks	16,000	9,41	150,56
26	M	Pol27	Sada konzol pre telesá	kpl	21,000	10,75	225,75
27	M	Pol28	Radiátorová zátka	ks	21,000	1,23	25,83
28	M	Pol29	Manometer D 100	ks	1,000	32,14	32,14
29	M	Pol30	teploměr D 100	ks	1,000	39,48	39,48
30	M	Pol31	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	1,000	3,54	3,54
31	K	Pol32	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	61,000	1,34	81,74
32	K	Pol33	Montáž armatúr s dvoma závitom G1/2	ks	24,000	3,81	91,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	Pol34	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	11,000	4,74	52,14
34	K	Pol35	Presun hmôt do výšky nad 6 do 24 m	t	0,117	30,41	3,56
D D5			Ústredné kúrenie - telesá				3 712,06
35	M	Pol36	Vykurovacie telesá KORAD 10 - 500/600	ks	1,000	32,73	32,73
36	M	Pol37	10 - 600/600	ks	2,000	36,48	72,96
37	M	Pol38	22VK 600/600	ks	2,000	79,72	159,44
38	M	Pol39	22VK 900/600	ks	4,000	107,39	429,56
39	M	Pol40	22VK1200/600	ks	7,000	135,06	945,42
40	M	Pol41	22VK1400/600	ks	2,000	153,51	307,02
41	M	Pol42	22K 700/900	ks	1,000	133,43	133,43
42	M	Pol43	22K1200/900	ks	2,000	202,59	405,18
43	K	Pol44	Montáž vykurovacích telies	ks	21,000	29,68	623,28
44	M	Pol45	Konzoly na potrubie	ks	40,000	14,00	560,00
45	K	Pol46	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	21,000	1,57	32,97
46	K	Pol47	Presun hmôt výšky nad 6 do 12 m	t	0,298	33,80	10,07


  
**POHODA**  
**SOPROB** s.r.o.  
 Letná 371  
 Sp. N. Ves  
 0223172701

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**04 - Plynofikácia**

JKSO:

Miesto: Danišovce

KS:

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Danišovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45966371

IČ DPH:

Projektant:

Ing.Mojmír Begán, Projex Spišská.Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>5 902,36</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 902,36	20,00%	1 180,47	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v EUR</b>		<b>7 082,83</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**04 - Plynofikácia**

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu


**5 902,36**

PSV - Práce a dodávky PSV

5 902,36

723 - Plynofikácia

5 902,36



Pohoda Services s.r.o.  
Spišská Nová Ves  
71  
72701

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

04 - Plynofikácia

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

5 902,36


D PSV Práce a dodávky PSV

5 902,36

D 723 Plynofikácia

5 902,36

2	M	PC	Plynový kondenzačný kotol 35 kW	kpl	1,000	1 904,00	1 904,00
3	K	731-24-9126	Montáž plynového kotla do 35 kW	ks	1,000	120,57	120,57
4	M	PC.1	Regulátor izbový	ks	1,000	281,12	281,12
5	M	PC.2	Potrubié oceľové DN 15	m	1,000	9,26	9,26
6	M	PC.3	DN 25	m	10,000	11,63	116,30
7	K	723-19-0203	Prípojka k zariadeniam	ks	1,000	28,18	28,18
8	M	PC.4	Guľový kohút DN 15	ks	1,000	6,53	6,53
9	M	PC.5	DN 25	ks	1,000	15,02	15,02
10	K	PC	Montáž guľového kohúta DN 15	ks	1,000	1,52	1,52
11	K	PC.1	DN 25	ks	1,000	1,62	1,62
12	K	PC.2	Uvedenie kotla do prevádzky do 35 kW	ks	1,000	128,80	128,80
13	M	PC.6	Práce rev. technika + rev. kniha	h	8,000	39,20	313,60
14	M	PC.7	Zvislý dymovod 80/125 mm	kpl	1,000	107,52	107,52
15	M	PC.8	Priamy revízny diel	ks	1,000	68,32	68,32
16	M	PC.9	Komín montovaný izolovaný vonkajší	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00

  
PS s.r.o.  
Létná 58, 052 01 Sp. N. Ves  
IČO: 45966371  
IČ DPH: SK 2028172101

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšení energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

06 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto: Danišovce

KS:

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ:

Obec Danišovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

IČO:

45966371

IČ DPH:

Projektant:

Ing.Mojmír Begán, Projex Spišská.Nová Ves

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 851,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	3 851,17	20,00%	770,23

Cena s DPH

v EUR

4 621,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

**06 - Bleskozvod**

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing. Mojmír Begán,  
Projex Spišská. Nová  
Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

**3 851,17**

D1 - Bleskozvod

**3 851,17**

**3 851,17**



Stamp: **Projex Spišská. Nová Ves**

# ROZPOČET

Stavba:

Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce

Objekt:

06 - Bleskozvod

Miesto: Danišovce

Dátum: 30. 11. 2021

Objednávateľ: Obec Danišovce

Projektant: Ing.Mojmír Begán,  
Projex Spišská.Nová  
Ves

Zhotoviteľ: Pohoda Services s.r.o., Spišská Nová Ves

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**3 851,17**

D M Práce a dodávky M

**3 851,17**

D D1 Bleskozvod

**3 851,17**

1	K	Pol76	Vodič AlMgSi ø8	m	135,000	5,51	743,85
2	M	Pol48	Vodič AlMgSi ø8	m	135,000	4,89	660,15
3	K	Pol77	FeZn ø8	m	15,000	3,74	56,10
4	M	Pol49	FeZn ø8	m	15,000	1,44	21,60
5	K	Pol78	Svorka PV-SF	ks	105,000	5,93	622,65
6	M	Pol50	Svorka PV-SF	ks	105,000	1,24	130,20
7	K	Pol79	Svorka PV17-4-zateplenie	ks	30,000	1,42	42,60
8	M	Pol51	Svorka PV17-4-zateplenie	ks	30,000	0,76	22,80
9	K	Pol80	Hmoždina do zateplenia	ks	30,000	1,19	35,70
10	M	Pol52	Hmoždina do zateplenia	ks	30,000	5,81	174,30
11	K	Pol81	Svorka SS	ks	25,000	4,25	106,25
12	M	Pol53	Svorka SS	ks	25,000	0,42	10,50
13	K	Pol82	Svorka SP1	ks	2,000	4,25	8,50
14	M	Pol54	Svorka SP1	ks	2,000	0,56	1,12
15	K	Pol83	Svorka SZ	ks	4,000	4,25	17,00
16	M	Pol55	Svorka SZ	ks	4,000	1,22	4,88
17	K	Pol84	Označovaci štítok	ks	4,000	1,34	5,36
18	M	Pol56	Označovaci štítok	ks	4,000	1,64	6,56
19	K	Pol85	Držiak ochranného ukolníka	ks	4,000	1,42	5,68
20	M	Pol57	Držiak ochranného ukolníka	ks	4,000	1,00	4,00
21	K	Pol86	Ochranný uholník	ks	4,000	11,80	47,20
22	M	Pol58	Ochranný uholník	ks	4,000	4,36	17,44
23	K	Pol87	Svorka SR03	ks	6,000	4,25	25,50
24	M	Pol59	Svorka SR03	ks	6,000	0,97	5,82
25	K	Pol88	Zachytávacia tyč JP 10	ks	6,000	36,08	216,48
26	M	Pol60	Zachytávacia tyč JP 10	ks	6,000	4,45	26,70
27	K	Pol89	Svorka SJ01	ks	6,000	5,93	35,58
28	M	Pol61	Svorka SJ01	ks	6,000	1,20	7,20
29	K	Pol90	Svorka SUP OB + pásik	ks	1,000	7,40	7,40
30	M	Pol62	Svorka SUP OB + pásik	ks	1,000	1,64	1,64
31	K	Pol91	Svorka SJ010 OB	ks	1,000	5,93	5,93
32	M	Pol63	Svorka SJ010 OB	ks	1,000	1,67	1,67
33	K	Pol92	Izol. Tyč 250mm	m	0,250	24,52	6,13
34	M	Pol64	Izol. Tyč 250mm	m	0,250	18,34	4,59
35	K	Pol93	Svorka SO	ks	2,000	5,93	11,86

